



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
COMAPA, VER.
(2018-2021)



DICTAMEN DE FALLO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

DICTAMEN DE FALLO QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA BAJO EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. DOP/IAD005/FISMDF/2021, RELATIVA A REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (EMPEDRADO) TRAMO EL ARIETE AMPLIACIÓN RANCHO NUEVO/RANCHO NUEVO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CON NUMERO DE OBRA: 2021300430005, MISMA QUE PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).

CON FUNDAMENTO A LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DE LA PROPOSICIÓN RECIBIDA, SE ADJUDICA A LA PERSONA FÍSICA ING. DAVID COLORADO NEXTLE., EL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON UN IMPORTE DE \$352,245.66 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE 53 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL 13 DE ABRIL DE 2021. DICHA PROPUESTA CUMPLE CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SOLICITADAS.

EL PRESENTE DICTAMEN DE FALLO SURTE SUS EFECTOS LEGALES EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A LA (EMPRESA O PERSONA FÍSICA) SELECCIONADA A FIRMAR Y CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO RESPECTIVO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA. ASÍ MISMO EL CONTRATISTA ENTREGARÁ A LA DEPENDENCIA LAS FIANZAS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO RESPECTIVAS MENCIONADAS EN EL PLIEGO DE REQUISITOS, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DE IGUAL MANERA SE COMPROMETE A REALIZAR LOS TRABAJOS EN EL PERIODO ESTIPULADO APERCIBIDO DE QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETARDO DE SU CUMPLIMIENTO Y LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DEJARÁ DE SURTIR EFECTO.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO DE COMAPA, VER., A 09 DE ABRIL DE 2021

H. AYUNTAMIENTO

ARQ. CARLOS A. MURILLO HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA

ING. DAVID COLORADO NEXTLE
REPRESENTANTE LEGAL